

26 Jun

ANEXO 4 - CRONOGRAMA

1. Lista de Produtos e Cronograma de Entrega

Item de Linha Nº	Descrição do Produto	Quantidade	Unidade Física	Data de Entrega (segundo Incoterms)		Data de Entrega proposta pelo Licitante [a ser indicada pelo licitante]
				Data de Entrega (prazo mínimo)	Data de Entrega (nº de dias a partir da emissão da OS) (prazo máximo)	
1	Trem	1	6		720	
2	Trem	1	6		755	
3	Trem	1	6		790	
4	Trem	1	6		813	
5	Trem	1	6		836	
6	Trem	1	6		859	
7	Trem	1	6		882	
8	Trem	1	6		905	
9	Trem	2	12		928	
10	Trem	2	12		951	
11	Trem	2	12		974	
12	Trem	2	12		997	
13	Trem	2	12		1.020	
14	Trem	2	12		1.043	
15	Trem	2	12		1.066	
16	Trem	2	12		1.089	
17	Trem	2	12		1.105	

Não Aplicável

- Nota: 1 - Destino final (local do projeto) segundo especificado nas Planilhas de Licitação para todos os itens acima: Pátio Capão Redondo.
2 - O período total deste contrato é de 40 (quarenta) meses.
3 - As Datas de Entrega serão consideradas a partir da assinatura do Contrato.



[Handwritten mark]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]